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Teppichwechsel Kunstrasen Ebnet, Frick Kostenvoranschlag +/- 10%
Zusammenstellung

BKP 425 Ersatz Kunstrasen CHF 410'000.00
BKP 601 Unvorhergesehenes (8% der Baukosten) CHF 32'800.00
Zwischentotal Baukosten exkl MwSt. CHF 443'000.00
Honorar Landschaftsarchitekt CHF 27'000.00
Nebenkosten CHF 1'500.00
Gebuhren, Prifungen CHF 500.00
Zwischentotal Honorare und Nebenkosten exkl MwSt. CHF 29'000.00
Zwischentotal exkl. MwSt. CHF 472'000.00
MwSt. und Rundung CHF 39'000.00
Schlusstotal inkl. MwSt. CHF 511'000.00

- Die Flache fir den Ersatz der Elastikschicht beruht auf einer Annahme.

- Die Markierung entspricht NICHT den Richtlinien des SFV Ausgabe 2024, wurde jedoch vom AFV genehmigt

- Es sind keine Anpassungen an den Einbauteilen vorgesehen.

- Es ist kein Betrag flr die Erneuerung von Ausstattungen enthalten.

- Die Aufwande beschranken sich auf die effektive Teppichflachen.

- Es ist kein Ersatz der Regner eingerechnet (keine Anpassungen und Bauarbeiten an den best. Beregnung, ca. 55'000.- Fr..

- Es ist aufgrund des Augenscheins davon auszugehen, dass die Elastikschicht nicht ersetzt werden muss (somit auch
keine Arbeiten am Planum eingerechnet ist). Eine Verstarkung der best. Elastikschicht ist in den Kosten enthalten
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Zusammenstellung BKP 425 Teppichwechsel Kunstrasen

1.0 Baustelleninstallation und Vorarbeiten Fr. 36'000.00
Baustelleninstallation

Schutzmassnahmen

Absperren und Signalisation

2.0 Abbruch und Entsorgung Kunstrasen Fr. 46'000.00
Kunstrasen abbrechen und abfiihren

3.0 Liefern und Verlegen Kunstrasen Hauptfeld Fr. 306'000.00
Elastikschicht verstarken

Kunstrasen unverflllt liefern und verlegen
Feldprufung

4.0 Linierung Spielfelder Fr. 22'000.00
Markierung Spielfeler erstellen

Total BKP 425 Kunstrasen exkl. MwSt. Fr. 410'000.00




